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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych ze :

,,» Remont i przebudowa pomieszcze n sanitarnych w Zespole Pa nAstwowych
Szkot Plastycznych w todzi ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych w budynku
objetego opracowaniem projektowym wymienionym w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia wszystkich robét
zwigzanych z : remontem i przebudowg pomieszczeh sanitarnych w budynkach
Zespotu Panstwowych Szkét Plastycznych w todzi wedtug opisu technicznego
zawartego w dokumentacji projektowe;j .

1.4 Okreslenia podstawowe :

1.4.1 roboty rozbiorkowe CPV 4511000-8

1.4.2 wykonywanie $cianek dziatowych CPV 45262500-6
1.4.3 roboty tynkarskie CPV 45432210-9

1.4.4 posadzki CPV 45432100-5

1.4.5 wstawianie stolarki drzwiowej CPV 4542131-1

1.4.6 roboty malarskie CPV 45442100-8

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zaich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami INI

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy :

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

- dziennik budowy

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy .

1.5.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg i ST

Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych elementéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy ,,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych jak rowniez w dokumentacji budowlanej . O ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic INI , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek a jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowag i ST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji .

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji .

W przypadku gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na nie zadawalajacq jako$¢ elementu budowli , to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy .

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ; przegrody , oswietlenie ,sygnaly i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robo6t , wygody i bezpieczehstwa .
Koszt zabezpieczen terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene umowng .

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :



- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i
innych a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje magazynow i sktadowisk

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami

- mozliwos$¢ powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej .
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych , magazynach sktadach oraz w
maszynach i pojazdach .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo prze personel Wykonawcy

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie .
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydana przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko .

Materialy ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robét a po ich zakohczeniu
szkodliwos¢ zanika / np. materiaty pylaste / mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego .
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi INI i zainteresowane tym witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .



Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego .

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét . Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o tym powiadamiat INI .

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na swiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy . Wykonawca
bedzie odpowiadat z naprawy wszelkich uszkodzen w tym obrebie zgodnie z
zaleceniami inzyniera Budowy .

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce ,
socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

Warunki BHP w robotach murowych - zasady bhp dotyczace rob6t murowych
mieszczg sie w ramach ogdélnych przepisow bhp obowigzujacych budownictwie
Wymagania bhp dotyczace bezposrednio wigzg sie z technologig prowadzenia robot
Sq nastepujace :

Rusztowania

W zakresie wykonywania rusztowan obowigzujg warunki techniczne wykonywania
rusztowan . W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo
kontrolowany , zwtaszcza po diuzszych przerwach w pracy oraz intensywnym
dziataniu czynnikow .

W szczegolnosci nalezy kontrolowac czy nie sg przerwane lub uszkodzone
zakotwienia rusztowan do sciany budynku . Przy rusztowaniach rurowych powinno
sie sprawdzi¢ czy zigcza rur nie ulegty obluzowaniu . Przy przektadaniu pomostow
deski pomostowe muszg opiera¢ sie co najmniej na trzech lezniach . Pomosty
znajdujace sie powyzej 2,0 m powyzej terenu musza by¢ zaopatrzone w deske
kraweznikowg o wysokosci 0,15 m a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakéw od wewnatrz rusztowan .
Przestrzeh pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowag powinna by¢ wypetniona w
potowie wysokosci dodatkowa poprzeczks .

Braki w urzadzeniach zabezpieczajgcych powinny by¢ natychmiast usuwane .

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatdw w ilosciach przekraczajacych



obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu .

Dopuszczalne obcigzenia pomostu i rusztowan powinny by¢ podane przez
kierownictwo budowy do wiadomosci pracujgcych i uwidocznione na tablicy
przytwierdzonej do rusztowania .

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajgacy
mozliwos¢ upadku , potkniec i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowitg swobode
ruchu murarzy i pomocnikdéw w czasie pracy .

1.5.11 Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym

Narzucanie zaprawy ha sciany a szczegolnie sufity tynkarze powinni wykonywac w
okularach ochronnych . Zewnetrzne obramienia okien mogg by¢ tynkowane z
rusztowan zewnetrznych a nie z otworéw okiennych .

Przy tynkowaniu wewnetrznym o$ciezy okiennych otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustradg .

Reperacje tynkéw po instalatorach mogg by¢ wykonywane z rusztowan
przestawnych , nie wolno natomiast stawac¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich
instalacji .

1.15.12 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia / do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI /

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego .
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby budowla kubaturowa lub
jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas az do momentu odbioru
ostatecznego .

Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia .

1.15.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac INI o
swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty .

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania

Materiatly stosowac zgodnie z projektem
Na wszelkie materiaty wymagane jest przediozenie atestéw i Swiadectw jakosci



2.1.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw fabrycznych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét , Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot .

2.1.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jezeli INI zezwoli
Wykonawcy na ich uzycie do innych robét niz te dla ktorych zostaty zakupione to
koszty tych materiatow zostang przewartosciowane prze INI .

Kazdy rodzaj rob6t w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i liczy¢ sie musi z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja
jakosc¢ i wkasciwosci do robot oraz byly dostepne do kontroli prze INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem w miejscach uzgodnionych z INI .

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu . Zamiane materiatu
musi zaakceptowac projektant .

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Dane techniczne elementéw projektowanych

Wszystkie materiaty uzyte do remontu pomieszczen sanitarnych powinny mie¢
odpowiednie aprobaty techniczne ITB i PZH i p.poz

2.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe nalezy wykonag :
- dziatowe z cegly drgzonej 12 cm



2.2.3 Nadproza drzwiowe

Nadproza zelbetowe z profili L19 N lub stalowe T 140 / wedtug cz. graficznej
projektu /

2.2.4 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach i szatniach na przewodach
wentylacyjnych nalezy zamontowaé wentylatory kanatowe sprzezone z
oswietleniem pomieszczen lub zatgczane recznie .

2.2.5 Posadzki i podtogi

Posadzki szatni , pomieszczen sanitarnych zmywalne z ptytek gresowych .
Podktady betonowe posadzek nalezy wyrownac i uzupei¢ po zerwaniu starych
nawierzchni .

Nowe nawierzchnie z ptytek z cokolikami przysciennymi w rejonie potgczenia z

poditogg .

2.2.6 Drzwi

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z szybami bezpiecznymi . Oznakowane z
kratkami nawiewnymi dolnymi

2.2.8 Otwory w $cianach

Dodatkowe otwory nalezy przesklepi¢ nadprozami zelbetowymi lub stalowymi
wykazanymi w opracowaniu .

2.2.9 Tynki
Wewnetrzne - wapienno - cementowe kat Ill
2.2.10 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Podane rozwigzania podajg ogdlne wytyczne w zakresie doboru i rodzaju materiatow
Przyjeto nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki wnetrz :

- nalezy stosowac kolory jasne pastelowe

- sufity biate

- oktadziny scienne z ptytek w pomieszczeniach : sanitarnych , przedsionkach ,
Szatniach

3. SPRZET

3.1 ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany



do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien posiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym prze INI .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu uzywanego sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST
wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowsg .

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania .
Wykonawca musi dostarczy¢ INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST dopuszczajg wariantowe zastosowanie
sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji INI . Niedopuszczalne
sg zmiany bez uzyskania ponownej zgody . Urzadzenia i sprzet nie gwarantujgcy
zachowania warunkéw umowy i jakosci prac nie moze by¢ dopuszczony do robét

3.2 Sprzet do wykonania remontu i przebudowy

Zastosowac sprzet dowolny .

Sprzet montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogow wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie .

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ,
ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow .

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST , w terminach przewidzianych umowsg .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych .Srodki transportu nie odpowiadajace tym wymaganiom
moga by¢ dopuszczone przez INI pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy .

Wykonawca musi na biezgco usuwac¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy .

4.2 Transport i roztadunek

Ze wzgledow na specyficzne cechy niektérych materiatow nalezy przestrzegaé

nastepujacych dodatkowych wymagan .

- transport powinien odbywac sie tak aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych

- przewoz powinien odbywaé sie w temperaturze -5 - + 30 C

- zaladunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

- przewoOz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty



diuzsze niz1,0 m.
4.2.1 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

4.2.2 Transport cementu

Wykonawca zapewni¢ powinien transport cementu w workach , samochodami
krytymi , chronigcymi cement przed wilgocig . Transport i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1 Dane ogdlne

Materiaty nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo .

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych . Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty
wedtug poszczegdlnych grup , wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
elementow .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania
nalezy zachowac srodki ostroznosci .

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku . w trakcie skladowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych . / zakryte plandekami / oraz przed temperaturg

/ max temperatura w miejscu przechowywania + 30 /

5.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw .

5.3 Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych .
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci . Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce .

5.4 Przechowywanie stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka — drzwi

Nalezy ja przechowywaé w pomieszczeniach suchych , przewiewnych ,
wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Do
przechowywania mozna przeznaczy¢ czesc istniejgcych pomieszczen parteru .



Drzwi uktada sie na podktadach w stosy przylgami do dotu z podziatem na typy i
wymiary . Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew .
Komplety oscieznic z drzwiami nalezy ustawia¢ w potozeniu pionowym , oparte o
siebie z nachyleniem 5 - 10%.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot , za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg , ST , projektem organizacji robét oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu robot zostang , jezeli wymagac tego bedzie INI poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na sformutowaniach w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i ST a
takze normach i wytycznych branzowych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzglednié
powinien wyniki badan materiatow i robét , rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania roboét . Skutki
finansowe ponosi Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy w remontowanych pomieszczeniach usungé
wyposazenie .

Przed demontazem instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w w/w
pomieszczeniach nalezy odigczyc¢ zasilanie .

7. KONTROLA JAKO SCI
7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :



A - czesc¢ ogolng opisujacy :

- organizacje wykonania robot / terminy ,sposob prowadzenia robot /

- wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system i/ sposob i procedure / proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

B - czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow itp

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu i magazynowania .

- sposob i procedure pomiarow i badan / rodzaj , czestotliwo$¢ , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp / prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wigczajgc personel sprzet
,zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow i robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze ich poziom jest zadawalajacy .
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST
normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg .
Wykonawca dostarczy INI Swiadectwa o tym , ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan .

7.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm .
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST ,
stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez INI .

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych .



2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST .
W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego . Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce INI .
Jakiekolwiek materialy ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone .

7.1.5 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego . odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

roboét , stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy .

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby

ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .

Zapisy muszg by¢ czytelne , dokonane trwatg technikg , w porzadku

chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw .

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg0lnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow roboét

- przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach .

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajecia stanowiska .

Whpis projektanta w dziennik budowy obliguje INI do ustosunkowania sie . Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot . Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow



3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw , orzeczenia o jakosci
materialdw , kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt 1-3 nastepujace
dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego .

7.2 Kontrola , pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
do zapraw .

7.2.1 Kontrola , pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI .

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenia $cian wewnetrznych budynku od pionu nie powinno przekracza¢ 10 cm

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie / opuszczenie w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot . Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celow
okreslonych w umowie / okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy / lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .



8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegoélnych elementow jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Ogolne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru :

- odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbior ostateczny

-odbiér pogwarancyjny

9.1.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu prac .

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator obiektu .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami
9.1.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét .
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Odbioru dokonuje INI

9.1.4 Odbiér ostateczny

91.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci .

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie INI .

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez INI zakonczenia robaot i przyjecia dokumentéw . Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
INI i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikbéw badan i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i ST .



W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych .

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen o
pomniejszona wartos¢ nie wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne / podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne /

3. recepty i ustalenia technologiczne

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw

7. rysunki / dokumentacje / na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego . Termin wykonani robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja ,

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , odbiér ostateczny robot ,,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i
wymaganiami INI jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne ,



9.2 Odbiér kohcowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu i szczeg6towo omowione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione . Jezeli ktéres z wymagan
przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie .

9.3 Odbior robot stolarskich

Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje sie po ich osadzeniu w murach . Odbior
osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
Scian .Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé obluzowan .
Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
na 1 m oscieznicy , nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice .

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm a szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny byé wypetnione
materialem izolujacym - piankg rozprezng .

Zamkniete drzwi nie powinny przy poruszaniu klamkag wykazywaé zadnych luzéw

9.4 Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie ich grubo$¢ , gtadkosé oraz przyczepnosé do
podioza na catej powierzchni

Na powierzchni tynkOw nie mogg wystepowac :

- trwale zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku np slady
wygtadzania tynkéw doborowych

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , stolarce i podokiennikach powinny byc
zabezpieczone przed peknieciami przez przesuniecie warstwy tynku na caig jej
grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2-4 mmm. Dopuszczalne usterki dla réznych
tynkow zwyktych powinny wynosi¢ do :

kat IV 2mmnalm

kat 1l 3mm na 1m

Postepowanie przy odbiorze robét tynkowych musi by¢ zgodne z ,, Warunkami
technicznymi odbioru robét budowlano - montazowych ITB ,,

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca



Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdblnione w w/w umowie Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
/kwota / podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okre$lone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j .

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac :

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

4. koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach ,a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie

11. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Nalezy stosowac normy polskie PN
Inne dokumenty :

1. Prawo budowlane z 7.07 1994 z p6zniejszymi zmianami /DzU 1994.89.414/tekst
jednolity Dz u z2003nr 80 poz718 z pOzniejszymi zmianami

2. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego z dn 3.11.1998/DzU nr 107poz
679/

3. aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych Dz U 1998 nr 140
poz 906

4. warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

5. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu RMI z dn 06. 02.2003 DzU 47/2003

opracowata:



